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Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzér umowy

UMOWANR ..........

zawartawdniu ................ w Zdunskiej Dagbrowie pomiedzy:

Zespotem Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej Dabrowie, z
siedzibag w Zdunskiej Dabrowie 64, 99-440 Zduny, NIP 834-129-37-57, zwang dalej Zamawiajacym,
TEPIEZENtOWANG PIZEZ .vvnerererneneinenenanaenennnens ,

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
2164 z pozn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw z wykorzystaniem OZE w
Zespole Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej
Dabrowie”.
1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi

w postanowieniach umowy oraz zgodnie z :

a) Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na elewacji budynku Sali gimnastycznej w
Zespole Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej
Dabrowie;

b)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych: Termomodernizacji
budynku Administracyjno-Socjalneg;

c)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; budynku Praktycznej

e

UJ

Nauki Zawodu;

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; budynku Architektury i
Krajobrazu;

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; budynku Sali
Gimnastycznej;

f)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; budynku Szkoty

g) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Sali Gimnastycznej;

h)  Projekt budowlany termomodernizacji budynku Architektury i Krajobrazu;

i)  Projekt budowlany termomodernizacji budynku Administracyjno-Socjalnego;

j)  Zatacznik do wniosku o dofinasowanie projektu ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Spojnoscei;

k)  Audyt Energetyczny;

1) Projekt Instalacji Elektrycznych - Szkota;

m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; Instalacja fotowoltaiki na
budynku Praktycznej Nauki Zawodu. Zesp6t Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej Dabrowie;
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n) Projekt budowlany termomodernizacji — przebudowy instalacji c.0. w budynku szkoty w
Zdunskiej Dabrowie gm. Zduny pow. Lowicki;

0) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty;

p) Projekt budowlany termomodernizacji — przebudowy instalacji c.0. w budynku Sali
gimnastycznej w Zdunskiej Dabrowie gm. Zduny pow. Lowicki

g) oferta Wykonawcy, w szczegolno$ci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy,

r) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 4 do

umowy,
S) wzorem karty gwarancyjnej, stanowiacym zatacznik nr 5 do umowy,

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,

organizacja i realizacjg umowy bez zaklocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows wraz z audytem

energetycznym i ekspertyzg ornitologiczna.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) profesjonalnie zajmuje si¢ wykonywaniem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy i posiada dos§wiadczenie, kwalifikacje, kadr¢ osobowa, materiaty, sprzet i urzadzenia
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) nie istniejg zadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej i finansowej uniemozliwiajace
mu wykonanie przedmiotu umowy.

§2

Przedmiot umowy zostatl szczegétowo opisany w zataczniku nr 1 do umowy, o ktérym mowa
w § 1ust. 2

Dokumenty stanowiace zataczniki do umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie objasniajace si¢
i uzupehiajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce,
nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany
sposobu ich wykonania. Naglowki umieszczone w tekscie umowy maja charakter informacyjny
i nie majg wplywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robot budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez Zamawiajacego efektem wynikajacym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa, w tym z Projektami
budowlanymi, audytem energetycznym i ekspertyza ornitologiczna, opisem przedmiotu
zamOwienia i przyjmuje jg do realizacji bez zastrzezen.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia oraz
nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidlowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy
w terminach okre$lonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na
warunkach ustalonych umowa.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow wlasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w
zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materiaty i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spehiac:

1) wszelkie wymogi co do jakos$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2016r., poz. 290), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub
zaniechanie osdb za pomoca, ktéorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy
oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprz¢t i materiaty.
Wykonaweca, przedtozy w terminie do dnia ........... 2017 r. harmonogram rzeczowo — finansowy
wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego wraz z kosztorysem
ofertowym (metoda kalkulacji szczegétowej) na wartos¢ umowng. Szczegétowa forma
harmonogramu zostanie uzgodniona pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone przez
Wykonawce w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposob (w obu formach). Poszczegodlne rodzaje robot powinny byc

naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo - finansowego, z uwzglednieniem daty

rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z

doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. Wykonawca uzgodni terminy
wykonywania poszczegdlnych robdt z dyrektorem szkoly, majac na uwadze, iz wykonywane
prace nie powinny zakldca¢ funkcjonowania placowki i stwarza¢ zagrozenia dla o0sob
przebywajacych w obiekcie.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, dzielac kategorie robdt co najmniej na poziomie
okreslonym we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze srodkow, o ktérych mowa w ust 14.
Kategorie rob6t z wniosku o dofinansowanie, zostang przekazane Wykonawcy w dniu
podpisania umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Roboty budowlane pn.: ,,Termomodernizacja budynkow z wykorzystaniem OZE w

Zespole Szkél Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej
Dabrowie” sa wspoétfinansowane przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Spojnosci O$ priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Dziatanie
1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach Poddziatanie 1.3.1 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publiczne;.

14.

§3
Terminy
Roboty beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktérym mowa

w rozdziale § 2 ust 11.

Termin rozpoczgcia prac wiacznie z opracowaniem kosztorysow szczegdtowych na kwote
ofertowg 0d dnia ....ceeeeees 2017 r.

Termin zakonczenia robdt budowlanych do dnia .......c..ueee. 2017 .



Fundusze Narodowy Fundusz . . **
Europejskie Ochrony Srodowiska Unia Europejska o

Infrastruktura i Srodowisko Gospodarki Wodlnej B Spa et

4. Za termin zakonczenia robét strony uznaja wykonanie catosci robot potwierdzonych gotowoscia
do odbioru koncowego inwestycji wpisang do dziennika budowy. Do pisemnego zgtoszenia
Wykonawca zatacza kopi¢ wpisdéw w dzienniku budowy o zakonczeniu robét budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpozniej na dzien tego zgtoszenia.

5. Okres gwarancji na wykonanie catosci robot budowlanych i zamontowane urzadzenia wynosi
.......................... , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu
ofertowym w pkt Il. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢ w dniu
nastepnym po dniu, w ktérym nastapit odbiér koncowy robot.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegélnosci:

1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, Prejektami budowlanymi, oferta
wykonawcy, specyfikacja techniczna, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, wiasciwymi
normami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami niniejsza umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Izby
Inzynierow Budownictwa.

3) lopracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczefstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
o$wiadczen o przejeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

4) zabezpieczenie terenu budowy pod wzglgdem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta starannoscia;

5) zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatdéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje¢ przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegOlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materialtdbw wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentéw powinny byé
dotaczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

9) stosowanie materiatbw 1 wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia;

10) ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw wiasciwiej jakosci urzadzen i materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

11) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
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poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbidrke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

12) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

13) uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciagu 7 dni od zakonczenia
rob6t, w tym usuniecie wszelkich materialtdéw pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

14) dysponowanie kadrg pracownicza posiadajaca aktualne za$wiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

15) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sob trzecich, na kwote nie mniejsza
niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa w
trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdézniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢ od umowy. Odstapienie
od umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

16) skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego;

17) podjgcie niezbednych dziatah w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad;

18) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

19) usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6Zn.zm.);

20) ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robodt i materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego robdt, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w
robotach lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawié¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatdbw z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

21) zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg minimum 2 0sob
wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
Zatrudnienie tych osob przez Podwykonawce uznaje si¢ za spelnienie obowiazku okreslonego
W tym przepisie umowy przez samego Wykonawce;

22) przedlozenie Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorych mowa w pkt 21 wraz z
oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni przed
przystapieniem do wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu
budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikle z tego opdznienie w realizacji
przedmiotu zamdéwienia bedzie traktowane, jako opoznienie z winy Wykonawcy;

23) przedktadanie zaktualizowanego wykazu 0sob, o ktorym mowa w pkt. 21 w terminie 7 dni
od zaistniatej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace osob;
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24) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji
zamOwienia sa osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w pkt 21;

25) przedlozenie Zamawiajacemu, w terminie nie dluzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajacego dowodow zatrudnienia na umowe¢ o prace o0sob wskazanych w
wykazie, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/umow, ktora
powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

26) Z tytulu niedopetienia przez Wykonawcg obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w pkt. 23 czynno$ci, nieprzedtozenia przez Wykonawce
wykazu o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z o$wiadczeniem o ich
zatrudnieniu, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce odpowiednio kary
umownej, o ktorej mowa § 13 ust umowy. Niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowa kar umownych — traktowane
bedzie jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb, na podstawie
umowy o prace — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do odstapienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg.

27) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 21,
Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) wyznaczania terminu odbioru robdt koncowych, w terminie nie przekraczajacym 5 dni
roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru;

5) dokonanie odbioru robot koficowych w terminie 14 dni roboczych od dnia wyznaczenia dnia
odbioru koncowego,

6) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa/harmonogramem do:

1) odbioréw robot ulegajacych zakryciu,

2) odbioréw robot zanikajacych,

3) odbiordéw czg$ciowych,

4) odbioru koncowego cato$ci robot,

5) odbioréw gwarancyjnych,

6) odbioru ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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§6
Osoby do kontaktéw
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor

Nadzoru_inwestorskiego.
Nadzor autorski petni¢ beda autorzy poszczegdlnych opracowan branzowych (ze strony
Zamawiajgcego) W osobach:

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ............ccooviiiiiiiiiiiii ,
Nr UPrawnien .........ocoeeeiiiuiiiiiiiiiiiiiiieee

Wykonawca ustanawia kierownika robdt sanitarnych w osobie: ....................... ,
NF UPIawnien .........oovviniiiriniirieeiieeneeneeenennn
Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ............oviiiiiiiiiiiiiiiiiian. ,

NI UPTaWnien ... ...oveieiniiiiitieiieiieeeeeeeeeeeee e

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z tre§cig umowy celem $cisltego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powolanie i zmiany 0os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2,3,4,5i6
nie wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
WYNOSE: DIUIO .ottt zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
......................... zA,

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za calo$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdot budowlanych na podstawie Projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej w ramach inwestycji pn. ,, Termomodernizacja
budynkow z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej Dabrowie” to jest w szczegdlnosci roboty budowlane przy
wykonywaniu obiektu, budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowa, nadzor
nad robotami, wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, zaplecza budowy, dozoru mienia, energii elektrycznej, wody, telefonow,
odbiorow, koszty zakupu, badan, prob, rozruchow, szkolenia obstugi, przeglady gwarancyjne w
okresie trwania gwarancji, zaswiadczen i innych czynnosci niezbednych do odbioru koncowego i
przekazania obiektu do uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koszty dodatkowe
wyniklte w czasie realizacji inwestycji, ktore obcigzaja go w catosci, a bedace skutkiem btedow w
wykonanej przez niego dokumentacji projektoweyj.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie nalezne wykonawcy ustalone w ust. 2 zostanie

proporcjonalnie obnizone.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami
czesciowymi i faktura koncowa, tj.:

roboty budowlano montazowe: za zakonczone elementy na podstawie harmonogramu rzeczowo —
finansowego zataczonego do umowy oraz kosztorysami szczegétowymi.
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Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone acznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczyé

80 % ceny okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$§¢ wystawienia przez Wykonawce maksymalnie jednej faktury

czesciowej w odstepach miesiecznych.

Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych i zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie protokot

odbioru czeSciowego podpisany przez strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokét

ten bedzie stanowil zalacznik do faktury. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli

wykonane elementy sa zakoniczone i wykonane zgodnie z harmonogramem. Do protokotu

ponadto Wykonawca przedstawi uzupelione zestawienie zrealizowanych robot z podaniem ich

warto$ci wynikajacej harmonogramu, o ktéorym mowa w § 2 ust 11-14 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez

strony umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie

trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robdt odpowiednio do

momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich

dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rdOwniez o wynagrodzenie osoby trzecie;j.

Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub

niezgodno$ci w zaptaconym na podstawie protokolu odbioru czgSciowego elemencie robodt

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do pomniejszenia z biezacej faktury wystawionej

przez Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokos$ci okre§lonej w harmonogramie. W tej

sytuacji Zamawiajacy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru

czesciowego, a Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej.

Wynagrodzenie za ten element przystugiwaé bedzie po usunieciu wad lub niezgodno$ci robot

budowlanych i odbiorze tych roboét, potwierdzonym protokotem odbioru.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur czeSciowych i faktury koncowej ptlatne beda przez

Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawecy w ......... or........ , w terminie 30 dni liczac

od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiazujacymi przepisami lub postanowieniami

umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury

korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczona za zgodno$é
z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty ( potwierdzenie dokonania przelewu),

2) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ushugi badz dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture.

Za dat¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé

wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci

wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby

trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8 jest on

obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na piSmie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku op6znienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlna

zgoda mogg odstapic¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§8

Podwykonawcy
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Wykonawca wykona wilasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane, stanowigce przedmiot
UIMOWY: ¢ttt ettt et ee ettt e e e e , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $ci$le odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego
umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich ushugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie
nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych ushug, dostaw badz robot,
wykonanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doswiadczenia, personelu i sprzgtu, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, wraz z zestawieniem
ilosciowym i wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czg$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja byc
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realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci

dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy

przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu
przez Wykonawcg uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgséci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma byc
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu,

d)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okresSlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowga dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10
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Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg§¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okres§lonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, zktorymi  zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢é lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty.
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Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia 0 gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z § 7 ust 4-5.

Dokonanie odbioru czegsciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czgéciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, $§wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w
toku budowy.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia stosownym pisemnym do Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistothnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakoSci i w
okresie rgkojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunig¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia
wypehnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunig¢te wszystkie wady, o
ktorych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do
odbioru koncowego dostarczy jako zataczniki do protokotu niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci:

1) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore w trakcie budowy zostaly do niego

wlaczone integralnie,

2) projekt budowlany z ewentualnie naniesionymi przez Kierownika budowy
i potwierdzonymi przez Nadzor autorski i Inspektora nadzoru inwestorskiego zmianami
dokonanymi w toku budowy —3egz.

3) inwentaryzacje geodezyjng okreslajaca potozenie przedmiotu odbioru,

4) protokoty badan i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych, atesty, karty gwarancyjne,
instrukcje uzytkowania, zaswiadczenia oraz inne niezb¢dne dokumenty, w tym protokoét z
rozruchu kottowni, wentylacji, klimatyzacji i szkolenia pracownikow zamawiajacego,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami-z przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

6) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terenéw przylegtych do placu budowy,

7) pisemng gwarancje Wykonawcy zgodnie z zatacznikiem nr 5 niniejszej umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

14



Fundusze Narodowy Fundusz . . **
Europejskie Ochrony Srodowiska Unia Europe‘j.skla o

Infrastruktura i Srodowisko Gospodarki Wodlnej B Spa et

Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla § 3 ust. 5
oraz zatacznik nr 5 do umowy - wzér karty gwarancyjnej.

1

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ...........................

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7ust. 1 tj.: .......... zh (stownie: .......ooviiiiiiiii ).

Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i usterki oraz
zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady, z zachowaniem

terminu okreslonego w § 10 ust. 28.

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowiagzkow, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad lub usterek
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
Strony ustalaja nastepujace kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:
1) z tytulu opoOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokoSci ........... %

wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki po przekroczeniu terminow
okreslonych w § 3 ust. 2 i 3, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt III przez Wykonawce
wysokoscig kary umowne;j,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji,
W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktérym
uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 11 do akceptacji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwloki,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwloki

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku niedopelnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 21
w wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

9) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kwote stanowiaca wielkos¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z nastgpujacych tytutow
i w nastepujacych wysoko$ciach:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
b) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego zastrzezone kary
umowne na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy

Stronom przyshuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
jeden tydzien;

5) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie

odmawia dokonania odbioru koncowego robdt lub odmawia podpisania protokolu koncowego

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wg stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byla powodem odstapienia od umowy;
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3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie poézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu
Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwo$é

zmiany umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapia opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiana umowy w zakresie materiatdow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej , rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
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skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Wystapienia robot, e ktorych nie uwzgledniono-mewa w § 2 ust. 5 umowy.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robdt uzupetniajacych, w sposob o ktérym mowa

powyzej w ust. 5, warto$¢ bedzie ustalana w nastgpujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,
Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W Kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cen¢ roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegblowa wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegodtowego,

C. nalezy wyliczy¢ réznicg¢ miedzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okrelenia nakladéw rzeczowych beda Katalogi Nakladéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostana
Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,réznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig¢, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 8,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa

w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej

uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 9 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§16
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Postanowienia konicowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
7 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowiazkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 2 dla Wykonawcy.
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig :

a) Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na elewacji budynku Sali gimnastycznej w
Zespole Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej
Dabrowie;

b)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych: Termomodernizacji
budynku Administracyjno-Socjalneg;

c)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych: pbudynku Praktycznej

aYa

Nauki Zawodu;

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; budynku Architektury i
Krajobrazu;

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; budynku Sali
Gimnastycznej;

f)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; budynku Szkoty

g) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Sali Gimnastycznej;

h)  Projekt budowlany termomodernizacji budynku Architektury i Krajobrazu;

i)  Projekt budowlany termomodernizacji budynku Administracyjno-Socjalnego;

j)  Zalacznik do wniosku o dofinasowanie projektu ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Spojnoscei;

k)  Audyt Energetyczny;

1) Projekt Instalacji Elektrycznych - Szkota,

m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; Instalacja fotowoltaiki na
budynku Praktycznej Nauki Zawodu. Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej Dabrowie;

n) Projekt budowlany termomodernizacji — przebudowy instalacji c.0. w budynku szkoty w
Zdunskiej Dabrowie gm. Zduny pow. Lowicki;

0) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty;

p) Projekt budowlany termomodernizacji — przebudowy instalacji c.0. w budynku Sali
gimnastycznej w Zdunskiej Dabrowie gm. Zduny pow. Lowicki;

g) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (STWZ),

r) Oferta Wykonawcy,

s) Harmonogram finansowo — rzeczowy,

t) Karta Gwarancyjna,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik Nr 5 do umowy, zdnia ...........cooeiniiiinit.

piecze¢é firmowa Wykonawcy
KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem umowy pn. ,,Termomodernizacja budynkéw z wykorzystaniem OZE w
Zespole Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej

Dabrowie”
Data odbioru koncowego robot —.........coceeneieiiniinininnnnn roku.
Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 3 ust. 5 UMOWY Nr................... z dnia .................. roku, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu .......... miesigcznej gwarancji jakos$ci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie
zamontowane urzadzenia i elementy bedace przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosSci, jezeli
wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy maja wady zmniejszajace ich
funkcjonalnos¢, warto$¢ lub uzyteczno$é albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek
powstatych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4. Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad jezeli
Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreSlonym w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujac jednoczes$nie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupehiajacych, jak réwniez uprawnienia wynikajace z
gwarancji lub re¢kojmi.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania zgloszonej
wady lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia

zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementéw i urzadzen zastapionych lub naprawionych biegnie
na nowo od daty, kiedy nastapita wymiana lub naprawa.

7. Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzsze;j.

8. Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy.
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9. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie

okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu
Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

10.0bowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce.

11.Usunigcie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemne;.

Zobowigzania gwarancyjne:

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czgsci robot kazdej usterki lub
wady, jakie moga pojawi¢ si¢ lub powstaé podczas okresu gwarancji, i ktore powstaty w wyniku:
a. Uzycia wadliwych urzadzen lub materiatlow, lub nieprawidlowego wykonawstwa.

b. Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robot.

¢. Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek powstatych w
trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujacych mozliwos¢ eksploatacji kottowni — nie
dhuzszy niz 48 godzin. Czas na usunigcie pozostalych wad i usterek w okresie gwarancji 5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 2
dni roboczych od daty powiadomienia.

Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunigcia wady w terminie podanym w
powiadomieniu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykona¢ roboty lub zleci¢ ich wykonanie
innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione
przez Zamawiajacego moga zostaC¢ potracone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na
roszczenia z tytutu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawceg.

Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposob jest pozbawiony mozliwosci
korzystania z catoéci lub czgsci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajacy, bez naruszenia
prawa Zamawiajacego do innego zadosCuczynienia (kary umowne i odszkodowanie
uzupelniajace), jest uprawniony do zadania ponownego wykonania przez Wykonawce
odpowiedniej czeSci obiektu lub wymiany wadliwych urzadzen i wyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcg jest niemozliwy lub zostat
on nawigzany, ale Wykonawca nie moze przedsiewziag¢ wymaganych dzialan, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy winien, tak szybko jak jest
to mozliwe, poinformowaé¢ Wykonawcg o podjetych dziataniach.

Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalaja, ze przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda
w odstepach do 12 miesiecy od daty odbioru koncowego przez caly okres gwarancji.

O dacie przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na
ogledzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane beda protokoty z
wyszczeg6Olnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usunigcia uzgodnione z
Wykonawca.
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9. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych odbywac¢ si¢ bedzie
na zasadach okreslonych wyzej.

10. Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

11. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie
papierowej
za pomoca faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez
Wykonawce
w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowiazane sa informowac
niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysytania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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